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1.1  项目概况 

1.1.1  项目名称、项目号、项目建设地点 

项目名称：102 单元纯水预热改造项目 
项目简称：102 改造项目 

项目号：TJ20160901 

项目建设地点：山东 

1.2 设计依据 

1）102单元工艺流程草图； 

2）102单元拟建位置图； 

3）其它要求、资料可与泰捷沟通、索取； 

表 1.1-1  项目组成及分工表 

序号 单元名称 单元代号 设计分工 备注 
一 工艺生产装置    
1 102 单元纯水预热改造配管 102 

网络设计师  
   

  
   

  
   

  
备注：本项目不需要报审 

 

表 1.1-2  单元代号缩写表 

序

号 

装置名称 

装置 

代号 

装置 

代号 

缩写 

工段名称 

工段 

代号 

主导 

专业 

一 工艺生产装置      

1 102 单元纯水预热改造 102 1  2 

工艺 

      
 

      
 

 

1.3 本项目主要工作内容  

102单元车间现在使用的纯水进入反应釜后需要2小时以上的升温过程才开



始反应。现利用其它车间反应后的工艺水对其进行预热，在进釜前升温满足生产

用水预热需要。需进行以下改造：在 EPS 车间中间罐区增加纯水中间罐并安装内

盘管，将其它车间的工艺水（流量约 80m³/h，温度约 80℃，压力约为 0.3MPa）

引入内盘管对纯水（流量约 100m³/h，温度约 30℃）进行预热后进入循环水回水

总管；纯水罐内的纯水经新加的纯水泵送入至反应釜（常压）中，需设计一台

100m³的储罐（带内盘管）对纯水进行预热。设计师需根据提供的资料完成上述

任务的设计工作。 

1.4 本项目主要工作要求  

1.4.1 根据要求完成工艺、管道、设备、土建、电仪专业成品文件。其中工艺专

业完成工艺流程图、管道特性表、特殊管件数据表、设备订货数据表；管道专业

完成设备布置图、管道平面布置图、管道轴测图、综合材料表；设备专业完成设

备装配及零部件图等相关图纸；土建专业完成设备基础图等相关图纸、电仪专业

完成各仪表数据表、仪表安装材料表、仪表安装图、设备接地示意图、电缆表、

综合材料表等相关图纸。 

1.4.2 使用 Pdsoft V3.0 进行产品罐区管道布置设计。软件安装包可在网站下

载，中标后分配项目工期内的使用许可。 

1.4.3 任务中的设备及管线台数等均为预估，实际数量会根据实际情况而略有变

化。报价后任务价格不再调整。 

1.4.4 其它不明问题可与泰捷网络在线客服进行联系。 

1.5 项目重要里程碑 

定标后工作开始 
1）5 日内完成工艺流程方案图、设备布置方案图。甲方负责审查批准； 
2）10 日内提出设备订货条件； 
3）20 日内完成所有专业施工图纸。 

1.6 参照规范要求 

GB 50160-2008  石油化工企业设计防火规范 

GB 50316-2000  工业金属管道设计规范（2008 年版） 

SH 3059-2012 石油化工管道设计器材选用规范 

根据实际情况选用的其它设计规范 


